
質問回答書 

令和７年８月５日（火）時点 回答 

 

件 名：神崎浄水場再整備アドバイザリー業務委託 

No. 資料名 頁 質問事項 回答 

1 

プロポー

ザル実施

要領 

14 その他 

（３）参考

資料の貸

出 

8 仕様書５頁記載の、神崎浄水場

再整備事業官民連携手法導入可

能性調査業務委託（令和６年３

月）の貸出は可能でしょうか。 

同業務委託報告書の抜粋版に

ついて、意向調査回答企業名

を削除した参考資料として、

本プロポーザル参加事業者へ

提供することとします。 

2 

実施要領 7 （4）プレゼンテーションの方法

について、「提出された企画提案

書をもとに説明を行うこととす

る」とありますが、企画提案書の

記載範囲内において、企画提案

書を要約した資料をパワーポイ

ントスライドにて説明を行うこ

とは可能でしょうか。 

可能です。 

3 

実施要領 7 （4）プレゼンテーションの方法

について、「提出された企画提案

書をもとに説明を行うこととす

る」とありますが、提案者が特定

できない副本と同等の内容での

説明という理解でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

4 

実施要領 7 （4）プレゼンテーションの方法

について、「当日プロジェクター

を使用する場合は、事前に申し

出ること」とありますが、いつの

段階で申し出ればよろしいでし

ょうか。 

別途通知予定の、プレゼンテ

ーション当日の詳細連絡時

に、その旨の確認をさせてい

ただきます。 

5 

仕様書 

第３章 

業務内容 

8 ①13 再整備事業スケジュール

の検討・整理について、「“再整備

事業関連スケジュール”の令和 9 

年度に“基本設計”」とあります

が、本業務の業務期間が令和 9 

年度末までであり、事業契約締

①基本設計の想定内容につい

て 

本業務委託では、再整備事

業の公募時点において、再整

備事業者の参入を促すために

も基本設計を完了しておく必



結も令和 9 年度末を想定してい

ます。当該“基本設計”とはどの

様な内容を想定されておられま

すか。 

 

②仮に、令和 9 年度内に事業者

が基本設計を実施する必要があ

る場合、令和 9 年度の早い段階

で事業契約を締結する必要があ

りますが、スケジュールの制約

条件がありましたらご教示願い

ます。 

要があると考えております

が、要求水準等の詳細条件は

本業務委託契約者の支援のも

と、今後決定していくことを

想定しております。 

例えば施設配置計画を含め

て提案できる条件とした場合

は、再整備事業者が基本設計

を一部やり直すことも可とす

る場合を考慮し、再整備事業

側の欄にも「基本設計」と記載

しておりますが、再整備事業

者側が「基本設計」をすべて一

から実施することを想定して

いるものではありません。 

 

②スケジュールの制約条件に

ついて 

本市は令和14年度中を目途

に再整備事業を完了すること

を目指しているため、事業契

約締結は令和 9 年度中を想定

しておりますが、再整備事業

の詳細スケジュールについて

は本業務委託中で検討するも

のです。 

 

No.1   ： 7/31 時点回答 

No.2～5 ： 8/5 時点回答 


