

仕様書

1. 件名

ボートレース尼崎場内等ボート展示業務

2. 委託期間

契約締結日から6年6月30日まで

3. 内容

駅からボートレース場へ向かうファン通路、東スタンド3階エスカレーター前踊り場及び5階来賓席通路に、ファンがボートレース場に来たという「わくわく」を感じることができ、ボートレース場で1日楽しめるという期待感を持っていただけるようにボート展示を行う。なお、3階に展示するボートについてはファンが実際に乗艇や写真撮影ができる「体験スポット」として展示する。ファン通路、5階来賓席通路については「魅せる」ことを重視した装飾を行い、「展示物」としてボートレース場に来たファンが1日楽しめる雰囲気を演出する。

4. 提案上限額

5,692,500円(消費税込み)

あくまでも上限額であるため、必ずしもこの額で提案を行う必要はない。事業効果が同等であると見込まれる場合、より価格の低い提案を採用する。

本仕様書の業務を実施するための一切の経費を含む。また、この金額は企画提案のために設定した金額であり、実際の契約金額とは異なる。

5. 企画条件

ボート展示は、ボートを紹介することで、ファンの高揚感を高め、ファンがボートレース場をより楽しんでいただくためのおもてなしの一環として行う。そのため、ただボートを置くだけではなく、ボート展示を見ることでファンがボートレース場へ来ることに“わくわく”するようボートを展示し、その他に例えばボート展示周辺の天井、床、壁等に装飾を行うこと。

(1) ボート展示場所

- ・ファン通路入り口
- ・スタンド3階エスカレーター前の踊り場
- ・スタンド5階来賓席通路

※ただし、展示場所については変更もあり得ることに注意すること。

※展示個所については現地にて受託者の責任で必ず確認すること。

(2) 【ファン通路展示ボート】

ア ボート展示業務及び展示場所の装飾

ボート展示はファンに足を止めて見ていただけるよう、展示の仕方を工夫すること。

ファン通路の展示はファンが「わくわく」を感じることができ、ボートレース場で「一日楽しめる」という期待感を持っていただける演出を意識した展示とすること。

イ ボート保全等業務

ボート展示はファンによってボートが、破損、盗難等されないよう展示すること。特にファン通路には警備員配置はないため、事故、盗難、破損等が生じる可能性があるため、ボートが容易に動かされることのないよう展示すること。また、ファンがけがをしないよう、ボートの周りにフェンスを展示するなど工夫を凝らすこと。

(3) 【3階エレベーター前踊り場展示ボート】

ア ボート展示業務及び展示場所の装飾

ボート展示はファンに足を止めて見ていただけるよう、展示の仕方を工夫すること。加えて、3階展示ボートは実際にファンが乗艇し、写真撮影できるスポットとしたいため、乗艇台の展示や、ファンが乗艇した時にボートが動くことのないような安全対策等も必ず行うこと。

イ ボート保全等業務

3階ボート展示はファンに実際に乗艇いただくことができるよう展示するが、ファンによって破損、盗難等されないよう展示すること。特にファン乗艇中に事故生じる可能性があるため、ボートが容易に動かされることのないよう展示すること。他にもファンがケガをする可能性が想定れるものは可能な限り対応したボート展示を行うこと。なお、3階展示ボートは展示場所の変更もあり得るため、ボートの移動は可能な展示方法とすること。

(4) 【5階来賓席通路展示ボート】

ア ボート展示業務及び展示場所の装飾

ボート展示はファンに足を止めて見ていただけるよう、展示の仕方を工夫すること。5階ボート展示は来賓の方が、ゆっくりとボートレースを楽しんでいただくため特に「魅せる」ことにこだわり、来賓席という特別な空間の演出を意識した展示とすること。

イ ボート保全等業務

5階展示ボートについては、破損、盗難についてファン通路や3階ボート展示ほど気にした展示とする必要はないが、ボートが倒れる、動くといったことが生じ、ファンがケガをするといった事故が生じないようにすること。

(5) 展示場所については図面及び現地にて受託者で確認して提案を行うこと。

(6) 展示イメージについては別紙を参照すること。

6. その他

(1) 受託者は、ボート展示、装飾等、受託業務を行う上で必要なものをすべて準備し、一切の費用を負担すること。装飾作業中等に施設やボートに何らかの損害を負わせた場合には、原状復帰すること。また、装飾についての著作権や各団体からの許諾等の一切を受託者で行い、装飾後はその権利は委託者に帰属するものとする。なお、展示用ボートは受託者で用意する。

- (2) 装飾は、作業に必要な資材の準備や撤去を含めて必ずレース非開催日に行い、どのような事情であろうと場内にファンが入場している日時で行わないこと。そのため作業日について委託者受託者双方で十分に協議し決定すること。
- (3) 契約締結後速やかに、スケジュールについて委託者受託者で協議し、受託者は作業工程表を作成し、委託者へ提出すること。
- (4) ポート展示周辺の装飾については、装飾内容を変更する可能性があることから速やかに現状復帰が可能な装飾とすること。
- (5) 企画提案書を採用した場合においても、提案のあった内容をすべて実施することを保証するものではなく、業者決定後に企画内容についての調整を行う場合があることに注意すること。
- (6) 装飾の完成は委託者と受託者双方で協議し委託者が承認した場合とし、委託者承認後には速やかに完了報告書を委託者へ提出すること。
- (7) 施行時のトラブル対応を含めてすべて受託者で対応すること。
- (8) 受託者は、本業務の実施にあたり計画に変更が生じた場合、または本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、その都度速やかに委託者と協議を行い決定すること。

7. 遵守事項

- (1) 本委託業務の受託に係る関係者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。特に掲載前の広告内容の秘密保持については細心の注意を払うこと。
- (2) 本仕様書に記載されているものの他、法令等を遵守して業務を実施すること。特に、制作物については、昨今、著作権等の侵害が社会問題となっているため、その社会的影響も考慮する中で、再委託事業者への徹底も含め、その侵害の予防については万全の注意を払うこと。
- (3) 上記法令違反等があった場合は、その責任はすべて受託者に帰属するとともに、今後本市への企画提案の資格を失う場合があることに留意すること。

8. 支払条件

業務完了後、適法な請求を受けた日から30日以内に一括払。

以上

●ファン通路展示ボート



- 1 盗難、破損、移動等を防ぐ工夫を行うこと。
- 2 参考のボートレース多摩川はあくまでイメージであり、必ずしも参考のようにボート展示台を展示したうえでボートを展示する必要はない。


ファンが「わくわく」する展示を意識し、例えば壁や床、柱などに装飾することでよりファンの高揚感を高めることができ、かつ、安全面や盗難防止策を講じることが可能であれば展示手法は問わない。

● 3階エレベーター前踊り場展示ボート



- 1 盗難、破損、移動等を防ぐ工夫を行うこと。
- 2 参考はイメージであり、必ずしも参考のようにボートを展示する必要はない。例えば壁や床、柱などに装飾することでよりファンの高揚感を高めることができ、かつ、安全面や盗難防止策を講じることが可能であれば展示手法は問わないが、3階エレベーター前踊り場展示ボートは、ファンが乗艇できるように乗艇台の設置を必須とし、ファンが乗艇した際にボートが倒れる、動く、といった事故を防ぐこと。

● 5階来賓席通路展示ボート



- 1 5階展示ボートはファン通路、3階展示ボートほど、破損、盗難対策を行う必要はないが、ボートが倒れる、動く等の事故が生じないように展示すること。
- 2 参考はイメージであり、必ずしも参考のようにボートを展示する必要はない。例えば壁や床、柱などに装飾することでよりファンの高揚感を高めることができ、かつ、安全面や盗難防止策を講じることが可能であれば展示手法は問わないが、3階エレベーター前踊り場展示ボートは、ファンが乗艇できるように乗艇台の設置を必須とし、ファンが乗艇した際にボートが倒れる、動く、といった事故を防ぐこと。

以 上