

開札結果表[平成28年8月分]

| 開札日 | 件名 | 予定価格 [税抜き] (千円) | 最低制限価格 [税抜き] (千円) | 落札者名 | 落札金額 [税抜き] (円) | 備考 |
|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----|
| 8月1日 | 4号(水堂)連絡管布設工事 | 130,336 | 114,377 | (株)岩本組 | 115,272,000 | 一般 |
| 8月19日 | 塚口本町6丁目配水本管及び配水支管等布設工事 | 52,307 | 45,562 | 荻田建設工業(株) | 45,652,000 | 一般 |
| 8月24日 | 東中幹線既設管充填・撤去工事 | 73,028 | 63,529 | タカヤマ土木道路(株) | 66,810,000 | 一般 |
| 8月24日 | 平成28年度配水管布設替等工事設計業務委託 | 16,043 | 11,230 | (株)大阪水道工業 会研究所 | 11,368,000 | 指名 |
| 8月31日 | 元浜町2・5丁目配水支管布設工事 | 31,872 | 27,624 | (株)大城建設 | 27,630,000 | 一般 |